Accord sur les prestations

entre

la Confédération suisse
représentée par
le Département fédéral de I'environnement, des transports, de I'énergie et de la
communication DETEC
Kochergasse 10, 3003 Berne,

ci-aprés dénommée la Confédération

et
le Canton de Genéve le Canton de Vaud
(organisme responsable), (organisme responsable),
représenté par représenté par
le Conseil d’Etat, Rue de I'Hétel-de-Ville 2, le Conseil d’Etat, Place du Chateau 4, 1014
Case postale 3964, 1211 Geneéve 3 Lausanne

ci-apres dénommeés les cantons

et

le Groupement local de coopération transfrontaliére

représenté par
L’Assemblée, rue de I'Hbtel-de-Ville, 2
Case postale 3964, 1211 Genéve 3,

ci-apres dénommé la collectivité régionale

concernant

le projet d’agglomération
Grand Geneve
de 4° génération
partie transports et urbanisation

ci-aprés dénommeé le projet d’agglomération Grand Geneve
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Les parties contractantes conviennent ce qui suit :

1.1

1.2

1.3

2.1

2:1.1

21.2

213

2.2

2.2.1

222

Préambule

Conformément a la loi du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales
et pour le trafic d’agglomération (LFORTA ; RS 725.13), la Confédération participe au
financement de mesures qui améliorent les infrastructures de transport dans les villes
et les agglomérations ayant droit aux contributions. Les mesures sont issues du
projet d’agglomération Grand Genéve qui a été déposé auprés de la Confédération
au plus tard en septembre 2021 pour examen ; le résultat est contenu dans le rapport
d’examen du 22.02.2023 (annexe 2).

Le présent accord sur les prestations regle le cofinancement, par la Confédération,
des mesures du projet d’agglomération Grand Genéeve de 4° génération. Le
cofinancement de la Confédération est régi par I'arrété fédéral du 4 décembre 2023
sur les crédits d’engagement a partir de 2024 pour les contributions aux mesures
dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération (ci-aprés « arrété
fédéral »), lequel a été édicté sur la base de 'examen de tous les projets
d’agglomération de 4° génération soumis en 2021.

Le présent accord est fondé sur I'art. 24 de 'ordonnance du 7 novembre 2007
concernant I'utilisation de I'imp6t sur les huiles minérales a affectation obligatoire et
des autres moyens affectés a la circulation routiere (OUMin ; RS 725.116.21).

Parties contractantes et obligations

Parties contractantes

L’art. 24, al. 1 OUMin confere au DETEC la compétence de conclure le présent
accord.

La décision du Conseil d’Etat confére a I'organe responsable du canton de Genéve la
compétence de conclure le présent accord (annexe 3a).

La décision du Conseil d’Etat confére a I'organe responsable du canton de Vaud la
compétence de conclure le présent accord (annexe 3b).

La base juridique de la collectivité régionale du 28 juin 2012 confére a 'organe
responsable de la collectivité régionale la compétence de conclure le présent accord
(annexe 4).

Obligations

La Confédération s’engage, dans le cadre des autres dispositions du présent accord
sur les prestations, a cofinancer les mesures au sens du ch. 3.2 du présent accord.
Les demandes et décisions annuelles de crédit au sujet du budget et du plan des
finances des organes compétents de la Confédération restent sous réserve.

Les cantons s’engagent, dans le cadre de leurs compétences et des autres
dispositions de cet accord sur les prestations, a mettre en ceuvre les mesures au
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223

224

2.2.5

sens des ch. 3.1 (horizon A) et ch. 3.2. L’approbation des plans et les décisions des
organes compétents en matiére financiere sont réservées.

Les cantons ou la collectivité régionale confirment que les communes et les
collectivités régionales impliquées dans les mesures visées aux ch. 3.1 (horizon A) et
ch. 3.2 du présent accord sur les prestations se sont engagées, dans le cadre de
leurs compétences, a mettre en ceuvre les mesures dans les délais fixés (annexe 5).
L’approbation des plans et les décisions des organes compétents en matiére
financiére sont réservées.

Les cantons et la collectivité régionale s’engagent a surveiller la mise en ceuvre des
mesures dans les délais fixés par les différents organes des cantons et des
communes dans le cadre de leurs compétences. lls mettent tout en ceuvre pour ne
pas mettre en péril la mise en ceuvre du présent accord sur les prestations.

Les cantons confirment que toutes les mesures relevant, selon le ch. 6.2 du rapport
d’examen (annexe 2), de la planification directrice et énumérées aux ch. 3.1 (horizon A)
et ch. 3.2 du présent accord sur les prestations ont le statut « coordination réglée »
dans le plan directeur cantonal approuvé par la Confédération.

Mesures pertinentes des projets d’agglomération de
4¢ génération

Le ch. 3 dresse la liste de toutes les mesures qui ont été prises en compte pour
I'appréciation codt-utilité du projet d’agglomération de 4° génération et qui étaient pertinentes
pour la définition du taux de contribution selon le ch. 5.1.2.

31 Mesures de 4° génération ne pouvant pas étre cofinancées par le fonds pour les
routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA)
Code ARE N°PA Mesure Office fédéral Organe de Horizon temporel
compétent coordination du (début de la mise
projet en ceuvre)
d’agglomération
(PA)
Urbanisation (y compris paysage)
6621.4.123" UD1-03  vVersoix ARE DPA-GE As
6621.4.124* UD1-04  Coppet - Commugny ARE DGTL - VD As
6621.4.125" UD1-05  Nyons - Eysins - Prangins ARE DGTL - VD As
6621.4.126" UD1-06  Gland - Vich ARE DGTL - VD As
6621.4.127" UD1-07  Rolle - Mont-sur-Rolle ARE DGTL - VD As
6621.4.128" UD1-09  Divonne ARE DPA-GE As
6621.4.129" UD2-01  Jardin des Nations ARE DPA-GE As
(Genéve, Grand-Saconnex)
6621.4.130" UD2-03  Ferney - Genéve Innovation ARE DPA-GE As

(Ferney-Voltaire)

6621.4.131* UD2-03a  Grand-Saconnex ARE DPA-GE As
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6621.4.132* UD2-04  Ferney-Voltaire - Ornex - ARE DPA-GE As
Prévessins-Moéns

6621.4.133" UD2-05  RD 1005 (Ornex, Segny, ARE DPA-GE As
Gex,Cessy)

6621.4.134* UD2-07  Chatelaine (Vernier Genéve) ARE DPA-GE As

6621.4.135" UD2-08  vernier - Meyrin - aéroport ARE DPA-GE As

6621.4.136 uD2-09 ZIMEYSAVER ARE DPA-GE As
(Satigny, Vernier, Meyrin)

6621.4.137"  UD2-12  saint-Genis-Pouilly - Porte de ARE DPA-GE As
France

6621.4.138" UD2-13  Thoiry - Saint-Genis-Pouilly ARE DPA-GE As

6621.4.140* UD3-01  Bellegarde - centre-ville et gare ARE DPA-GE As

6621.4.141* UD3-02  Bellegarde - Chatillon ZAE ARE DPA-GE As

6621.4.142* UD3-08 Pougny - Chancy ARE DPA-GE As

6621.4.143" UD4-01  Praille-Acacias-Vernets ARE DPA-GE As
(Genéve-Carouge-Lancy)

6621.4.144"  UD4-04  |es Cherpines ARE DPA-GE As
(Plan-les-Ouates-Confignon)

6621.4.145" UD4-06  Perly-Certoux - Bardonnex ARE DPA-GE As

6621.4.146" UD4-07  saint-Julien-en-Genevois - gare ARE DPA-GE As

6621.4.147* UD4-09  Ecoparc du Genevois ARE DPA-GE As
(St-Julien/Neydens)

6621.4.148* UD4-10  Archparc (Archamps-St-Julien) ARE DPA-GE As

6621.4.149* UD4-13 Bernex ARE DPA-GE As

6621.4.150* UD4-15  Bachet (Lancy) ARE DPA-GE As

6621.4.151* UD5-02  Chéne-Bourg - Chéne-Bougeries ARE DPA-GE As

6621.4.152" UD5-03  Etoile Annemasse Genéve ARE DPA-GE As

6621.4.153" UD5-05  Annemasse-Dusonchet-Perrier ARE DPA-GE As

6621.4.154* UD5-09  Communaux d'Ambilly (Thénex) ARE DPA-GE As

6621.4.156* UD5-12  Densification autour du BHNS ARE DPA-GE As |
Gare d'Annemasse - Cranves-
Sales - Bonne

6621.4.157* UD5-14  Grands-Esserts (Veyrier) ARE DPA-GE As

6621.4.158" UDS-15  veyrier - couronne villageoise ARE DPA-GE As

6621.4.159* UDS5-17  Ecoquartier Chateau Rouge ARE DPA-GE As
(Annemasse)

6621.4.160* UD5-18  Rue de Geneve ARE DPA-GE As
(Gaillard - Ambilly - Annemasse)

6621.4.161" UD6-01  Bonneville - centre élargi ARE DPA-GE As
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6621.4.162* UD6-02 | a-Roche-sur-Foron «centre-ville ARE DPA-GE As
de demain»
6621.4.163" UD6-03  saint-Pierre-en-Faucigny ARE DPA-GE As
6621.4.164" UD6-04  Marignier ARE DPA-GE As
6621.4.165* UD6-05  Reignier-Esery - quartier gare et ARE DPA-GE As
centre-bourg
6621.4.166" UD7-01  Thonon-les-Bains - centre et ARE DPA-GE As
gare
6621.4.167" UD7-03  Perrignier ARE DPA-GE As
6621.4.168" UD7-04  Bons-en-Chablais ARE DPA-GE As
6621.4.169" UD7-05  Machilly ARE DPA-GE As
6621.4.170* UD7-06  sciez ARE DPA-GE - As
6621.4.171* UD7-07  pouvaine ARE DPA-GE As
6621.4.172* UD7-10  vVeigy-Foncenex ARE DPA-GE As
6621.4.173 EP1-2-8  Restauration des corridors noirs ARE DPA-GE As
fonctionnels pour la faune
nocturne
6621.4.174 EP1-05  passages a faune a la Route de ARE DPA-GE As
Sauverny dans une zone
accidentogéne pour la faune
6621.4.175 EP2-06  Réaménagement des parcs du ARE DPA-GE As
domaine Rigot (partie Nord) et du
chéateau Pictet le long de I'axe du
tram Nations-Grand-Saconnex
(TNGS)
6621.4.176 EP2-07  parc linéaire (Libellule, Bois des ARE DPA-GE As
freres - Lignon) et liaison avec la
Voie Verte Rive droite
6621.4.177 EP5-11  Amélioration de la fonctionnalité ARE DPA-GE As
du corridor entre le Bois de
Rosses et le ruisseau de la
Menoge
6621.4.178 EP5-12  Renaturation du cours d'eau de ARE DPA-GE As
la Géline a Vétraz-Monthoux
6621.4.179 EP7-03  Aménagement du domaine de ARE DPA-GE As

Chignens sur les communes
d'Allinges et Thonon-les-Bains
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Transports

Prestations assumées entieérement par 'agglomération qui n'ont pas fait I'objet d’'une demande de cofinancement

6621.4.184

32-1-24

Aménagement d’une voie bus ARE DPA-GE
sur la route de Colovrex en

complément de la mesure

32-1-16 et en accompagnement

du tram

Nations — Grand-Saconnex —

Ferney-Voltaire

Av E

6621.4.185

40-14

Passerelle MD au-dessus de ARE DPA-GE
I'autoroute entre le quartier

des Sciers et le centre-village de

Plan-les-Ouates

Av E

6621.4.186

32-1-23

Promenade des Parcs (séquence ARE DPA-GE
Mail Sud) - Aménagement des

espaces publics et MD sur la

facade sud de I'aéroport

Bv E

6621.4.187

32-1-26

Promenade des Serres et ARE DPA-GE
extension du Cours des Nobel

entre 'OMS et la campagne

Tournay

BvE

6621.4.188

50-4

Amglioration de la gestion du ARE DPA-GE
trafic en faveur des TP et MD en

zones 2 LMCE dans

I'agglomération centrale

Av E

6621.4.189

33-22

Réaménagement multimodal du ARE DPA-GE
réseau routier cantonal dans la

ZIMEYSAVER : Route de

Satigny Est — Cété Sud

(accompagnement de la

mesure 33-14)

Av E

6621.4.190

36-1-31

Requalification et piétonnisation ARE DPA-GE
du centre-ville d’Annemasse

Av E

6621.4.191

31-28

Ameénagement d’une route de ARE DGTL - VD
desserte au nord de Nyon
(Route du Chatellard)

BvE

6621.4.192

35-36

Requalification multimodale de la ARE DPA-GE
ceinture urbaine (trongon Banc

Bénit / Pont de Lancy / 1er

aoqt) : dénivellation de la

ceinture urbaine

Bv E

Tableau 3.1

* La Confédération et les cantons prennent acte du fait que cette mesure est une tache permanente.
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3.2 Mesures de 4° génération cofinancées par la Confédération (liste A)

Les mesures figurant au ch. 3.2 sont cofinancées par la Confédération dans le cadre du
programme en faveur du trafic d’agglomération selon le ch. 5 du présent accord sur les
prestations.

3.2.1 Pour les mesures indiquées ci-dessous, la contribution de la Confédération est
calculée sur la base des colts imputables avérés (art. 21 OUMin) :

Code ARE N° PA Mesure Colts Montant Service cantonal
; d’investissement maximal compétent
[en millions de [en millions de aupres de
francs] ; prix francs] ; prix 'organe
d’octobre 2020 d’octobre _ responsable
hors 2020 hors

renchérissement renchérisse-
et TVA ment et TVA

Tram/chemins de fer urbains

6621.4.012 30-58 Adaptation de l'infrastructure tram 35.00 12.25 DPA-GE
Cornavin - Terreaux du Temple y
compris requalification du boulevard
James Fazy

6621.4.014 32-1-7 Prolongement transfrontalier du tram 84.00 29.40 DPA-GE
Nations-Grand- Saconnex entre
l'interface multimodale P47-P49 et
Ferney-Voltaire

6621.4.021 36-1-11 Prolongement du tram Annemasse - 35.20 12.32 DPA-GE
secteur Dusonchet Perrier, y compris

requalification des espaces publics

Infrastructure pour bus/TP

6621.4.004 36-1-21 Aménagement d’'un BHNS en 18.70 6.55 DPA-GE
rabattement du Léman Express: gare
d’Annemasse — Cranves-Sales -
Bonne-Hopital CHAL

6621.4.015 32-2-2 Axe fort TC sud autoroute section 6.30 2.21 DPA-GE
Chemin du Pavillon - Pont Pavillon

Trafic piétonnier et cycliste

6621.4.003 33-26 Construction d'une passerelle MD 9.00 3.15 DPA-GE
entre Champs-Prévost et les Batailles
en lien avec la Voie Verte
d'agglomération

6621.4.006* 12-53 Elargissement de la Voie verte 10.30 3.61 DPA-GE
Versoix / Pregny-Chambésy et
extensions en direction de
Collex-Bossy et de Genéve

6621.4.013 31-18 Requalification en faveur des TC et 13.93 4.88 DGMR - VD
des MD du passage inférieur Route
de I'Etraz

6621.4.019 34-17 Aménagement d'une voie verte entre 22.40 7.84 DPA-GE

Bernex et le Bois de la Batie — trongon
du parc agro-urbain au Bois de la
Batie
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Valorisation/sécurité de I'espace routier

6621.4.005* 12-28 Requalification de la route de Suisse 28.34 9.92 DGMR - VD
(3éme étape) : trongons sur Prangins
et Gland

6621.4.009 30-54 Requalification de I'avenue de la Paix 6.80 2.38 DPA-GE

et reconstruction du pont supérieur en
faveur des TP et des MD de la place
des Nations a la place Albert-Thomas

6621.4.010 30-56 Réaménagement de la Place de 5.20 1.82 DPA-GE
Sardaigne et de la Place Vibert en
faveur des transports publics et des
modes doux

6621.4.011 30-57 Réaménagement de la Rue du 4.39 1.54 DPA-GE
College, Rue des Moraines et Rue de
la Fontenette en faveur des MD et des

TP

Interfaces multimodales

6621.4.007 15-29 Ameénagement de l'interface 6.10 2.14 DPA-GE
multimodale en gare de Marignier

6621.4.008 30-29 Réaménagement des espaces publics 45.50 15.93 DPA-GE

de l'interface multimodale de Genéve
Cornavin (phase 1)

Total 331.16 115.94

Tableau 3.2.1
* Mesures pertinentes pour I'environnement et qui doivent étre soumises pour consultation a 'OFEV pendant la
procédure de mise a I'enquéte.

3.2.2 Pour les mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire indiquées
ci-dessous, la contribution de la Confédération est calculée sur la base des co(ts
standardisés de I'annexe 1 (art. 21a OUMin) :

Code ARE  Mesure Codts d'investissement Montant maximal [en  Service cantonal compétent
[en millions de francs] ; millions de francs] ; auprés de I'organe responsable
Renchérissement ~ Renchérissement

et TVA compris et TVA compris
Trafic piétonnier et cycliste
6621.4P.194*  Paquet MD Liste A 52.40 18.34 DPA-GE
Valorisation/sécurité de I'espace routier
6621.4P.196  Paquet VSR Liste A 16.77 5.52 DPA-GE
Gestion du trafic
6621.4P.195 Paquet GT Liste A 1117 3.91 DPA-GE
Total 79.34 27.77

Tableau 3.2.2

Valeurs arrondies : il peut exister une différence entre les valeurs du tableau 3.2.2 et celles de I'annexe 1. Cette
différence s'explique par les arrondis ; les montants de I'annexe 1 sont déterminants.

*Mesures pertinentes pour I'environnement et qui doivent étre soumises pour consultation a 'OFEV pendant la
procédure de mise a I'enquéte. Il s’agit ici de la mesure : 6621.4.048 « Aménagement MD route de Vireloup,
trongon compris entre la Rte des Fayards et la Rte de Valavran »
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3.3 Mesures de 4° génération, priorité B (liste B)

La liste ci-dessous définit I'orientation pour la suite des travaux du projet d’agglomération.
Lors de la révision et de 'examen des projets d’agglomération de 5¢ génération, les cantons,
la collectivité régionale ou la Confédération devront justifier en détail pourquoi ils modifient
ou renoncent a une mesure de la liste B. La liste de ces mesures ne confere aucune
assurance de la part de la Confédération et ne crée aucune obligation pour les cantons et la
collectivité régionale. En particulier, la Confédération ne garantit pas le futur cofinancement

de ces mesures.

Les mesures ci-dessous sont pertinentes pour la contribution :

Code ARE N°PA Mesure

Couts
d’'investissement
[en millions de

Remarques de la
Confédération au moment
du rapport d’examen

francs] ; prix
d’octobre 2020 hors
renchérissement
et TVA
Infrastructure pour bus/TP
Rapport coat-utilité
seulement suffisant : les
coats déclarés ne peuvent
Réaménagement de I'avenue L -
) pas étre justifiés par I'utilité
6621.4.016 32-2-21 A.F. Dubois en faveur des MD et 6.30 . )
(grande emprise fonciére
des TP ;
pour un site propre d'une
ligne bus a basse
fréquence).
) Forét, ZA 20023 non inscrite
Aménagement d'un axe TP en site . . i .
. a l'inventaire fédéral ; haies
propre et d'une voie MD avec . .
6621.4.069 34-13 . 12.80 dignes de protection et
traitement paysager du trongon
. structures paysagéres
Cherpines-Bernex )
(vigne)
Trafic piétonnier et cycliste
Amélioration de l'itinéraire MD le Rapport colt-utilité
long de la route de St-Julien entre la seulement suffisant : les
6621.4.020  35-33 . 5.80
gare de Lancy-Bachet et le chemin colts déclarés ne peuvent
de Grange-Collomb pas étre justifiés par I'utilité.
Requalification de la rue Boissonnas
6621.4.052 30-41 (PAV) : croix MD nord-sud 14.40
aménagements MD et paysagers
Construction d’'une passerelle MD . .
) . Végétation des rives (cordon
6621.4.054 30-47  sur I'Arve au chemin de la Graviére 7.30 . . .
boisé) digne de protection
(PAV)
ERE et haies dignes de
; ; protection (voire la
Extension de la voie verte . . .
) ) végétation des rives)) ; site
d'agglomération depuis la : ; o
6621.4.064 33-33 . o 6.60 de migration des amphibiens
Zimeysaver en direction de la gare ) ) )
. en conflit avec la circulation
de Satigny i
no 1848 ; assainissement
nécessaire
Franchissement dénivelé de la route
de Saint-Julien au niveau du
6621.4.066  35-35 . 15.00
carrefour Grange-Collomb en lien
avec la croix MD nord-sud (PAV)
6621.4P.197 MD-B  Paquet MD Liste B 9.30

9/20



Projet d’'agglomération Grand Genéve de 4° génération — Accord sur les prestations

Valorisation/sécurité de I'espace routier

Réaménagement de la route de

Dépendance avec une autre
mesure : la mesure est
dépendante de la réalisation
du barreau de Montfleury,
elle-méme dépendante de la

6621.4.017 33-31 Peney entre la route de Canada et la 13.26 L . .
route de Vernier communale réahsatlt.)n iy J(?nctlon
autoroutiére Vernier-Canada
(horizon B). Ces différentes
mesures doivent étre
coordonnées entre elles.
Dépendance avec une autre
mesure : la mesure est
dépendante de la réalisation
Réaménagement multimodal du du barreau de Montfleury,
réseau routier cantonal dans la elle-méme dépendante de la
6621.4.018  33-29 20.40 o .
ZIMEYSAVER : Route du Nant réalisation de la jonction
d’avril Ouest autoroutiére Vernier-Canada
(horizon B). Ces différentes
mesures doivent étre
coordonnées entre elles.
Requalification de I'avenue de la
Praille (PAV) : croix MD est-ouest du
6621.4.055  30-28 6.40
quartier de Pont-Rouge a la rue du
Léopard
Réaménagement multimodal et des
espaces publics de la rue J.-
6621.4.058  30-62 19.13
Grosselin et du boulevard des
Promenades (PAV)
Aménagement MD et espaces
6621.4.059 31-24  publics dans le « Cceur de ville » de 5.39
Nyon
Création d'un tablier inférieur
Requalification multimodale de la sur le Pont de Lancy en
ceinture urbaine (trongon Banc Bénit conflit potentiel avec 'ERE
6621.4.065  35-26 12.24 )
/ Pont de Lancy / 1er ao(t) : de I'Aire ; végétation des
réamenagement en surface rives et cordon boisé dignes
de protection, forét
Requalification de la rue de Genéve
6621.4.068 36-1-27 entre la rue Fontaine et la rue 10.00
Adrien-Jeandin
Interfaces multimodales
Réaménagement des espaces
6621.4.053 30-45  publics de l'interface multimodale de 92.00
Geneve Cornavin (phase 2)
Construction de la nouvelle interface
6621.4.060 32-2-24 multimodale de I'aéroport 33.40
international de Genéve
Tableau 3.3
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4.2

4.3

4.4

5.1

5.1.1

Modification de mesures

Toute modification apportée a une mesure visée aux ch. 3.1 pour I'horizon A et 3.2.1
requiert 'accord écrit de I'Office fédéral du développement territorial (ARE) si elle est
susceptible d’avoir une influence sensible sur I'efficacité de cette mesure. La
Confédération donne son accord si la mesure modifiée est de nature a produire un
effet comparable ou meilleur, ou s'il est démontré que les éventuelles pertes
d’efficacité sont compensées ailleurs. La décision d’approuver, ou non, une demande
visant a modifier une mesure doit étre prise aussi vite que possible, en régle générale
dans les 30 jours suivant la remise du dossier complet de la demande.

La substitution d’'une mesure partielle intégrée a un paquet de mesures est
également considérée comme une modification de mesure.

La modification ou la substitution de mesures bénéficiant de contributions fédérales
forfaitaires (ch. 3.2.2) ne nécessite pas le consentement de la Confédération. Les
mesures modifiées ou substituées doivent s’orienter d’apres la conception du projet
d’agglomération (art. 21a al. 3 OUMin).

Les conditions pour la modification d’'une mesure aprées la conclusion de la
convention de financement sont réglées dans la convention de financement.

Financement des mesures visées au ch. 3.2

Contribution fédérale

Le financement des mesures visées au ch. 3.2 est assuré conjointement par la
Confédération, les cantons et, le cas échéant, d’autres organismes impliqués
(collectivité régionale, communes, collectivités étrangeres).

L’arrété fédéral définit un taux de contribution de 35 pour cent pour le projet
d’agglomération Grand Genéve. La contribution fédérale qui en résulte est la
suivante :

a) au maximum 115.94 millions de francs (prix d’octobre 2020, hors renchérissement
et TVA) pour les mesures selon l'art. 21 OUMin ;

b) au maximum 27.77 millions de francs (renchérissement et TVA compris) pour les
mesures selon l'art. 21a OUMin (mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale
forfaitaire).
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51.3

5.2

5.2.1

9.2.2

523

52.4

5.2.5

526

5.3

5.3.1

5.3.2

La participation financiére de la Confédération représente la part résultant du taux de
contribution défini au ch. 5.1.2

a) des colts établis et imputables des mesures figurant au ch. 3.2.1 (conformément
aux prescriptions légales selon la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant
l'utilisation de I'imp6t sur les huiles minérales a affectation obligatoire et des
autres moyens affectés a la circulation routiére et au trafic aérien [LUMin, RS
725,116.2] et OUMin) ;

b) des colts standardisés par unité de prestation réalisée des mesures au ch. 3.2.2
(selon annexe 1).

Limitation de la durée des obligations de la Confédération

Le debut de I'exécution du projet de construction pour les mesures visées au ch.
3.2.1 et 3.2.2 doit avoir lieu avant le 31 mars 2029 (art. 18, al. 1, let. b de
I'ordonnance du DETEC du 20 décembre 2019 concernant le programme en faveur
du trafic d’agglomération [OPTA; RS 725.116.214])).

Le droit au paiement de contributions pour une mesure prend fin lorsque I'exécution
du projet de construction correspondant ne débute pas dans les délais impartis,
conformément au ch. 5.2.1 (art. 17e, al. 2 LUMin), sauf si, dans ce cas précis, un
délai supplémentaire a été accordé par écrit (art. 18, al. 2 OPTA) ou si I'échéance du
délai a été repoussée suite a une suspension (art. 18, al. 3 OPTA).

Une demande d’octroi de délai supplémentaire doit étre présentée a 'ARE au plus
tard quatre mois avant I'échéance du délai ; dans le cas contraire, aucun délai
supplémentaire ne pourra étre accordé.

L’organisme responsable s’engage a annoncer a I'ARE quelles sont les mesures
concernées par une suspension de délai, au plus tard jusqu’au 30 juin 2028. Si
'organisme responsable omet d’annoncer ce qui précéde, il ne pourra pas faire valoir
la suspension du délai.

Les délais supplémentaires et les suspensions de délai sont exclus pour les mesures
bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire (art. 18, al. 4 OPTA).

Il revient a 'organisme responsable de fournir la preuve du respect du délai.
Conventions de financement

Lorsqu’une mesure de la liste A est préte a étre réalisée et financée et qu’elle est
conforme au projet d’agglomération Grand Genéve déposé ainsi qu'aux conditions
définies dans le rapport d’examen, ou si 'ARE a accepté d’éventuelles modifications
au sens du ch. 4.1, I'Office fédéral des routes (OFROU) conclut, sur la base du
présent accord, une convention de financement avec le canton responsable de la
mesure, en régle générale dans un délai de quatre mois a compter de la réception du
dossier complet de la demande.

Sur demande de I'organisme responsable, 'OFROU peut diviser les mesures ou les
paquets de mesures en mesures partielles et conclure une convention de
financement séparée pour chaque mesure partielle, pour autant que la mise en
ceuvre de la mesure partielle seule soit jugée judicieuse dans I'optique de I'effet
escompté. A la conclusion d’une convention de financement pour une mesure
partielle, 'organisme responsable doit fournir des informations sur les mesures
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5.3.3

5.4

541

54.2

5.5

5.5.1

5.5.2

5:5:3

55.4

partielles de la mesure divisée qui n'ont pas encore été réalisées et sur les
contributions fédérales prévues pour ces mesures.

Pour les mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire indiquées au ch.
3.2.2, une seule convention de financement est conclue par paquet (mobilité douce,
valorisation et sécurité de I'espace routier, gestion du systéme de transport,
requalification d’arréts de bus) avec le canton dirigeant. Les mesures ne doivent pas
encore étre prétes a étre réalisées.

Début de la construction

La construction de mesures cofinancées par la Confédération ne peut débuter
qgu’apres la conclusion de la convention de financement correspondante, sous
réserve du ch. 5.4.2.

Sur demande de I'organisme responsable, TOFROU peut autoriser le début anticipé
des travaux avant la conclusion de la convention de financement si leur report
entraine de graves inconvénients. Il convient de statuer le plus rapidement possible
sur la demande. Le début anticipé des travaux sans autorisation préalable de
'OFROU entraine la perte de tous les droits aux contributions fédérales pour la
mesure concernée (art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur les aides financiéres et les
indemnités [LSu; RS 616.1]). De cette autorisation ne résulte aucun droit a une aide
financiere de la Confédération (art. 26, al. 2 LSu).

Modalités de paiement

Le versement des contributions fédérales est effectué aprés la conclusion de la
convention de financement sur demande du canton qui a signé la convention de
financement.

Pour les mesures visées au ch. 3.2.1, une contribution n’est payée que pour les
prestations effectivement fournies en fonction de 'avancement des travaux. Le
canton peut adresser a 'OFROU une demande de versement jusqu’au 30 novembre
de chaque année. Les derniers 20 % des contributions assurées ne sont versés
gu’apres le dép6t du décompte final (art. 23, al. 2 LSu).

Pour les mesures visées au ch. 3.2.2, les contributions sont versées en fonction de
'avancement de la mise en ceuvre. Le canton responsable adresse une demande de
paiement des contributions dans laquelle il indique I'état de mise en ceuvre. La
derniere demande de paiement doit étre effectuée avant le 30 novembre 2031 au
plus tard. A I'échéance de ce délai, le droit au versement des contributions restantes
prend fin. Un décompte final n’est pas nécessaire.

Un éventuel préfinancement dépend des dispositions de I'art. 24a OUMin.
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6 Non-exécution et exécution déficiente de I’accord sur
les prestations

6.1 Expiration du droit au cofinancement suite a I'’échéance du délai ou a un
renoncement

6.1.1 Siles travaux de construction d’'une mesure cofinancée du projet d’agglomération de
4¢ génération ne débutent pas dans les délais impartis au ch. 5.2.1, le droit a
bénéficier de la contribution fédérale pour cette mesure prend fin. Demeurent
réservées les conséquences juridiques prévues aux ch. 6.3 et 6.4.

6.1.2 Toutes les mesures qui ne pourront définitivement pas étre réalisées figurent a
'annexe 6. Le droit aux contributions fédérales correspondantes prend fin.

6.2 Réduction ou suppression du versement de la contribution fédérale

6.2.1 Siune mesure visée au ch. 3.2.1 n'est mise en ceuvre que partiellement ou qu’elle est
modifiée sans le consentement écrit de la Confédération et qu’il faut s’attendre, pour
cette raison, a ce que son effet soit moindre que celui de la mesure définie a I'origine
dans le cadre du rapport d’'examen de la Confédération, cette derniere peut réduire
de maniére adéquate, pour cette mesure, la contribution garantie au ch. 5.1.3.

6.2.2 Dans le cas ou l'effet de la mesure est susceptible d’étre gravement amoindri suite a
sa modification, la Confédération peut supprimer le versement de la contribution
fédérale garantie au ch. 5.1.3 pour cette mesure et exiger le remboursement des
contributions déja versées pour ladite mesure (intéréts compris). Demeurent
réservées les conséquences juridiques prévues aux ch. 6.3 et 6.4.

6.3 Suspension par la Confédération

Si le compte rendu de mise en ceuvre ou un contréle par sondage révele qu’'une mesure n'a
pas été mise en ceuvre ou que partiellement, la Confédération peut suspendre la conclusion
de nouvelles conventions de financement portant sur des mesures étroitement liées a la
mesure non realisée ou partiellement réalisée. Dans les cas ou cette absence ou
insuffisance de mise en ceuvre est susceptible de compromettre gravement I'effet global du
projet d’agglomération, la conclusion de nouvelles conventions de financement peut étre
suspendue pour toutes les mesures. La suspension est levée des qu’il a été remédié au
défaut de mise en ceuvre ou que le droit a 'aide financiéere prend fin suite a 'échéance du
délai ou au renoncement (voir ch. 6.1).

6.4 Prise en compte de I'état de la mise en ceuvre des mesures lors de I’examen
des projets d’agglomération des générations suivantes

L’état de la mise en ceuvre des mesures sera pris en considération lors de I'évaluation de la
6e génération de projets d’agglomération. L’évaluation de I'état de mise en ceuvre du projet
se base sur I'horizon temporel conformément au rapport d’examen.
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7

71

Comptes rendus, controlling et surveillance

Compte rendu de mise en ceuvre

Les cantons et la collectivité régionale rendent compte a 'ARE, en principe tous les quatre
ans, de I'état de la mise en ceuvre des mesures convenues conformément aux prescriptions
correspondantes de la Confédération (art. 20 al. 3 OPTA).

7.2

Information sur demande

La Confédération effectue un contréle d’efficacité périodique du programme en faveur du
trafic d’agglomération. Ce contrdle compare les objectifs visés avec le développement
effectif sur la base d’'indicateurs et établit la contribution du projet d’agglomération dans ce
contexte. Les cantons et la collectivité régionale mettent a la disposition de la Confédération
les informations nécessaires a la réalisation du contréle d’efficacité (art. 20 al. 2 OPTA).

7.3

7.3.1

7.3:2

7.4

Controlling

Le controlling de la Confédération porte sur les mesures cofinancées (ch. 3.2.1), pour
lesquelles une convention de financement a été signée. |l comprend un contréle des
délais, des finances et des colts. Pour les mesures visées au ch. 3.2.1 pour
lesquelles une convention de financement n’a pas encore été établie, ainsi que pour
les mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire (ch. 3.2.2), seul un
nombre restreint de chiffres clés est relevé dans le cadre du contréle financier. Les
contributions fédérales versées sont indiquées dans le contrdle financier.

Le controle est effectué conformément aux directives de 'OFROU pour les mesures
relatives aux routes, aux trams et a la mobilité douce dans leur version en vigueur.

Surveillance

Avec préavis, le service compétent auprés de la Confédération peut effectuer a tout instant
des contrdles par sondage. Les cantons et la collectivité régionale mettent les documents
nécessaires a disposition et autorisent la Confédération a consulter les documents
pertinents.

8

8.1

Adaptation de I’accord sur les prestations

Adaptation ordinaire de 'accord sur les prestations

Le présent accord sur les prestations relatif au projet d’agglomération Grand Genéve de 4¢
génération est en principe examiné et au besoin adapté tous les quatre ans. Cette
adaptation intervient si possible lors de la conclusion des accords sur les prestations relatifs
aux projets d’agglomération des générations suivantes.

8.2

8.2.1

8.2.2

Adaptation extraordinaire de I’accord sur les prestations

Les parties contractantes s’engagent a s’informer mutuellement d’éventuelles
modifications des conditions générales entrainant des effets qui ne peuvent pas étre
traités par le biais de I'adaptation ordinaire de I'accord sur les prestations ni dans le
cadre du ch. 4.

Une adaptation extraordinaire de I'accord sur les prestations nécessite une demande

écrite et motivée au partenaire contractuel et n’est possible que d'un commun accord.
La clausula rebus sic stantibus demeure réservée.
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9.1

9.2

10

10.1

10.2

11

Clause de sauvegarde

Si une disposition du présent accord sur les prestations est entierement ou
partiellement invalide, la validité juridique de 'accord dans son ensemble n’en est pas
affectée.

Les parties contractantes s’engagent, dans ce cas, a remplacer la disposition invalide

de I'accord sur les prestations par une disposition valide, dont le contenu se
rapproche au plus prés du but visé a l'origine par les parties contractantes.

Dispositions applicables et voies de droit

Sont notamment applicables les dispositions

de l'arrété fédéral du 4 décembre 2023 sur les crédits d'engagement alloués a
partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du
programme en faveur du trafic d'agglomération,

de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et
pour le trafic d’agglomération,

de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant I'utilisation de I'impét sur les huiles
minérales a affectation obligatoire et des autres moyens affectés a la circulation
routiere et au trafic aérien,

de I'ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l'utilisation de I'imp6t sur les
huiles minérales a affectation obligatoire et des autres moyens affectés a la
circulation routiere,

de I'ordonnance du DETEC du 20 décembre 2019 concernant le programme en
faveur du trafic d’agglomération

et, subsidiairement, la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financieres et
les indemnités.

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales relatives a la procédure
administrative fédérale (art. 35, al. 1 LSu).

Ordre de priorité

Les documents suivants font partie intégrante du présent accord et, en cas de dispositions
divergentes, valent dans 'ordre de priorité suivant :

1.
2.
3.

Enoncé du présent accord sur les prestations, annexes comprises
Explications relatives a I'accord sur les prestations

Directives de 'ARE du 13 février 2020 pour le programme en faveur du trafic
d’agglomération (DPTA)

Directives de 'OFROU pour les mesures relatives aux routes, aux trams et a la
mobilité douce dans leur version valable

Accords sur les prestations pour les projets d’agglomération de 1, 2¢ et 3¢
génération

Projet d’agglomération Grand Geneéve, partie transports et urbanisation
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Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux, soit un exemplaire a I'intention de
chaque partie.

Département fédéral de I'environnement, des

f 4 2; transports, de I'énergie et de la

Berne, .....0....... 0.0 4. communication DETEC

e /
e F S L ¥ R A
/ Albert Résti, Chef du Département

/ ‘
Geneéve, ulg 22‘( Au nom du Canton de Genéve

C 1w
Acghio Ho rs, Président du Conseil d'Etat

o Au nom du Groupement local de coopération
Annemasse (F), /442” lZMDCS transfrontaliere Grand Geneve

- —~
- ¥
el /] e |

Christian Dupessey, vice-Présidént du GLCT
Grand Geneve
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Lausanne, 24‘01 .. 2ol L{ Au noffl du Canfoh de Vaud

Chri i Présidente du
Conseil d’Etat

Sl
Francgois Vodoz ncelier ad interim

Destinataires : Département fédéral de I'environnemery, des transports, de I'énergie et

Annexes :
Annexe 1:
Annexe 2 :
Annexe 3 :

Annexe 4 :

Annexe 5 :

Annexe 6 :

de la communication DETEC, Canton de Geneéve ; le Groupementlocal
de coopération transfrontaliére Grand Genéve et le Canton de Vaud

Liste des mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire
Rapport d’examen de la Confédération du 22.02.2023

Décisions de I'organe responsable du canton (canton de Genéve : annexe 3a,
canton de Vaud : annexe 3b)

Base légale concernant la compétence de la collectivité régionale

Engagement des collectivités suisses et francaises responsables de la mise en
ceuvre de mesures bénéficiant d'une contribution fédérale (5a — communes
vaudoises ; 5b — communes genevoises ; 5¢c communautés de communes et
communes frangaises)

Liste des mesures qui ne pourront définitivement pas étre réalisées
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Annexe 1 - Mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire

6621.4P.194 Paquet de mesures de mobilité douce de la liste A (MD liste A)

Colts moyens

Tableau A1-a

mio CHF (arrondi)

on o e pistbhoge iDL U e s g
prestation

Aires de stationnement de vélos

cat.1 344 | Nombre 282 107 36'640

Aires de stationnement de vélos

cat.2 500 | Nombre 2'154 814 407'106

Marquages des passages pour

piétons 61 | Nombre 3'266 1'235 75'313

llots de protection pour piétons

sans élargissement de la

chaussée 23 | Nombre 23'095 8730 200'790

lots de protection pour piétons

avec élargissement de la

chaussée 7 | Nombre 53'850 20'355 142'487

Passerelle 2'690 | m2 4'812 1'819 4'893'414

Passage inférieur / souterrain 1'580 | m2 2'672 1'010 1'595'856

Cheminements MD cat.1 36'920 | m 242 91 3'374'909

Cheminements MD cat.2 8'090 | m 537 203 1'640'637

Cheminements MD cat.3 1200 | m 1'041 394 472'243

Cheminements MD cat.4 4'620 [ m 3'147 1'190 5'495'931
Contribution totale 18.34
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6621.4P.195 Paquet de mesures de gestion du trafic de la liste A (GT liste A)

: i}
Nombre d'unités | Unitéde | COOERMOYENS | oo ibution par Contribution
Type de mesure par unité de
de prestation prestation unité de prestation totale
prestation
GT cat.1 24 | Noeuds 264'583 95'012 2'280'285
GT cat.2 13 | Neceuds 347'692 124'856 1'623'132
Cc_)ntnbutlon totalve 391
mio CHF (arrondi)
Tableau A1-b

6621.4P.196 Paquet de mesures de valorisation / sécurité de 'espace routier de la liste A (VSR liste A)

Tableau Al-c

mio CHF (arrondi)

Nombre d’unités Unité de Yauts niovens Contribution par Contribution
Type de mesure par unité de
de prestation prestation 7 unité de prestation totale
prestation
VSR 41'310 | m2 353 133 5'511'240
Contribution totale 552

2020





